

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R\$) |
|--------------|--|-------------------------------|
| 1 | Administração Local | - |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) - RUAS DA DE SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO AFONSO MOURÃO: | |
| 3 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | - |
| 4 | PLACA DE OBRA: | 1.469,55 |
| 5 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1.516,88 |
| 6 | TERRAPLENAGEM: | 16.495,25 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO: | 245.231,66 |
| 8 | DRENAGEM: | 96.230,40 |
| 9 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE | 47.487,36 |
| 10 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA | 4.202,42 |
| 11 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 12.365,39 |
| 12 | TRANSPORTE DE AGREGADOS | 13.099,20 |
| 13 | TRANSPORTE DE PMF - MASSA PRONTA | 923,93 |
| 14 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL: | 22.295,90 |
| 15 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL: | 2.646,00 |
| 16 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS: | 2.001,90 |
| 17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 143.342,46 |
| 18 | CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO EM RUAS DA VILA SÃO JOSÉ: | - |
| 19 | CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | - |
| 20 | PLACA DE OBRA: | 1.469,55 |
| 21 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 208,69 |
| 22 | TERRAPLENAGEM: | 1.598,18 |
| 23 | PAVIMENTAÇÃO: | 47.635,14 |
| 24 | DRENAGEM: | 12.976,79 |
| 25 | TRANSPORTES: | 2.534,40 |
| 26 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL: | 5.378,01 |
| 27 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL: | 513,00 |
| 28 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS: | 800,76 |
| 29 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 19.698,51 |
| | | - |
| | | |

702.121,33